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TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE CARENAGE DU NAVIRE DE RECHERCHE
AL HASSAN AL-MARRAKCHI DE L’'INRH

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS)
APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N 01/2023

Passé par appel d’offres ouvert sur offre de prix en séance publique, en application des dispositions du
réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de I'Institut National de Recherche
Halieutiques du 19 mars 2015 (I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16 et I'article 17).



INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE HALIEUTIQUE
INRH

Appel d'offres N° 01/2023

Le présent appel d'offres a pour objet travaux de maintenance et de carénage du navire de recherche
AL HASSAN AL-MARRAKCHI appartenant a I'Institut National de Recherche Halieutique (INRH).

Passé par appel d’offres ouvert sur offre de prix en séance publique, en application des dispositions du
réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de I'Institut National de Recherche
Halieutiques du 19 mars 2015 (I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16 et I’article 17).

ENTRE

L’Institut National de Recherche Halieutique INRH représenté par son Directeur ou son Délégataire, en
vertu des pouvoirs qui Iui sont conférés et désigné ci-aprés par « 'INRH » ou « le Maitre d’Ouvrage ».
D’une part,

ET

La société

Type

Représentée par:

Adresse du domicile élu :

Inscrite au registre du commerce de .............. sous le n°

N° d’affiliation a la C.N.S.S.

N° de la patente :

N° du compte bancaire RIB

Aupres de la Banque

Désigné ci-aprés par « le chantier» ou « le prestataire».
D’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 : OB)JET DE L’APPEL D’OFFRES ET LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Le présent appel d’offres ouvert a pour objet les travaux de maintenance et de carénage du navire de
recherche AL HASSAN AL-MARRAKCH], appartenant a I'Institut National de Recherche Halieutique
(INRH). En lot unique :

ARTICLE 2 : MODES DE PASSATION DU MARCHE

Le marché qui sera passé suite au présent Appel d’offres ouvert sur offres de prix, est passé en application des
dispositions du réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de I'Institut National de
Recherche Halieutiques du 19 mars 2015 (I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16 et Farticle 17).

ARTICLE 3 : MAITRE D’OUVRAGE
Le maitre d’ouvrage du marché qui sera conclu suite au présent Appel d’offres est I'Institut National de
Recherche Halieutique sis au Boulevard Sidi Abderrahmane 2, Ain Diab, 20 180- Casablanca - Maroc.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Ils sont composés de ce qui suit ;

- L’acte d’engagement du titulaire,

- Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;

- Le Bordereau des Prix et Détails Estimatifs ;

- Lesplans et les documents techniques du navire ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le

compte de I'état (CCAG-T) approuvé par le décret : 2-14-394 du 6 chaabane 1437(13 mai 2016).

ARTICLE 5 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE
Les soumissionnaires sont soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur au Maroc.

- La loi n° 69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes telle qu'elle a été promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11
novembre 2003).

- Le Réglement relatif aux conditions et aux formes de passation des Marchés de I'Institut National
de Recherche Halieutiques du 19mars 2015.

- Le décret n°® 2-14-394 du 6 chaabane 1437(13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de 'Etat .

- Le Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loin® 112-
13 relative au nantissement des marchés publics.

- La décision du Ministre des Finances et de la privatisation fixant les seuils de visa des contrdles
d’Etat de I'INRH.

- Les Dahirs des 21 Mars 1943, 27 Décembre 1943 et 27 Décembre 1944 en matiére de législation
sur les accidents de travail.

- Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99
relative au Code du travail

- Le décret royal n°330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de la
comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ;

- Dahir 1/85-347 du Rabia I 1406 (20 Décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85
relative a la TVA.

- l'arrété de la ministre de 'économie et des finances n°1982-21 du 14 décembre 2021 concernant

la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des garanties pécuniaires;

Tous les textes réglementaires rendus applicables i la date de signature du présent marché.
L’énumération des textes ci- dessus référencés est indicative et non limitative. Elle n’exclut pas les
documents, textes, réglements et normes applicables au genre de prestation, objet du présent cahier
des charges. Le titulaire du marché ne pourra en aucun cas invoquer & son profit I'ignorance des
dispositions de ces textes ou tout autre texte régissant le présent marché.



ARTICLE 6 : VALIDITE DU MARCHE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE ET
DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

6.1. Validité du marché :
Le marché ne sera valable et définitif qu'aprés son approbation par le Directeur de 'INRH ou son délégataire
etson visa par le Contrdleur d’Etat de 'INRH, lorsque ce visa est requis conformément au réglement relatif
aux conditions et aux formes de passation des marchés de I'INRH et 4 la décision du Ministre des Finances
fixant les seuils de visa des contréles d’Etat de I'INRH.

6.2. Notification de I'approbation :
L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution des prestations objet du
marché. Elle doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours a
compter de la date fixée pour 'ouverture des plis, Conformément aux articles 135 et 136 du réglement des

marchés de 'INRH.

ARTICLE 7 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES

Conformément aux dispositions de l'article 25 du CCAG-Travaux tel qu’il a été modifié et complété, le
titulaire et des sous-traitants, doivent avoir souscrit, avant tout commencement de I'exécution des
prestations, les contrats d’assurance prévus par la réglementation en vigueur, et couvrant les risques liés a
F'exécution du marché, notamment ceux se rapportant aux accidents du travail et 4 la responsabilité civile,

ARTICLE 8 : ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE

Toute décision de 'INRH est notifiée au fournisseur & I'adresse indiquée dans son engagement.
Conformément a l'article 20 du CCAG-T le fournisseur est tenu d’élire domicile au Maroc a 'adresse qu'il
doit indiquer dans l'acte d’engagement ou faire connaitre au maitre d’ouvrage dans le délai de quinze (15)

jours a partir de la date de notification, qui lui est faite, de 'approbation de son marché.

Faute par lui d’avoir satisfait a cette obligation, toutes notifications qui se rapportent au marché sont
valables lorsqu’elles ont été faites au siége de I'entreprise dont I'adresse est indiguée dans le marché. En cas
de changement de domicile, le fournisseur est tenu d'en aviser le maitre d’ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze jours suivant la date d’intervention de ce changement.

A défaut par le fournisseur de satisfaire aux prescriptions de l'article 17 du CCAG-T en ne faisant pas
domicile, toutes les notifications qui se rapportent & ce marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au
siége du titulaire dont 'adresse est indiquée dans le marché.

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT
Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions du dahir n°

1.15.05 du 29 Rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au
nantissement des marchés publics, étant précisé que :

¥ La liquidation des sommes dues par 'INRH en exécution du présent marché sera opérée par les
soins de Monsieur le Directeur de 'INRH ou toute personne ayant recu la délégation de la signature.
v La personne chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du nantissement ou
subrogations, les renseignements et états prévus a l'article 8 du dahir n° 05.15.1 du 29 Rabii 11 1436
(19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 13-112 relative au nantissement des marchés
publics est, est le Directeur de I'INRH ou toute personne ayant regu la délégation de la signature.
¥'Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de I'Institut
National de Recherche Halieutique, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du
marché en cas de nantissement.

v Le Matftre d’Ouvrage délivre sans frais, a 'entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un
exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » est destiné a former titre
conformément aux dispositions du dahir n° 05.15.1 du 29 Rabii I 1436 (19 février 2015) portant
promulgation de laloi n°® 13-112 relative au nantissement des marchés publics Les frais de timbre de
I'original du marché et de "I'exemplaire unique" remis a I'entrepreneur sont 4 la charge de ce dernier.



ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut confier I'exécution d’une partie de son marché a un tiers.

Si le titulaire envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier la nature des prestations et
I'identité, 1a raison ou la dénomination sociale et I'adresse des sous-traitants et une copie conforme du

contrat de la sous-traitance.
La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni

porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément aux
dispositions des articles 24 et 141 du réglement des marches de ' NRH.

ARTICLE 11 : CARACTERE ET NATURE DES PRIX
Le présent marché est a est a prix unitaires. Ces prix sont fermes et non révisables.

Les prix du marché unitaires sont ceux prévus au bordereau des prix détail estimatif annexé au présent

cahier des prescriptions spéciales.
IIs rémunérent les prestations les concernant par application de ces prix unitaires aux quantités réellement

exécutées conformément au marché.
Les prix mentionnés dans les bordereaux des prix tiennent compte de I'ensemble des produits, auxquels ils
s'appliquent non seulement tels que ceux-ci sont décrits dans le présent document, mais aussi tels qu'ils
doivent étre exécutés pour la réalisation des travaux et ce, conformément aux régles de la société de
classification et la réglementation maritime en vigueur.
Les prix doivent inclure :
- Les travaux d’accés, de déshabillage et habillage, pose et dépose de vaigrages de I'organe ou
structure concerné, ainsi que les échafaudages éventuels.
- Les démontages et remontages, et les essais de bon fonctionnement a flot et en mer;
- Lamanutention a bord ;
- Les diverses manutentions et transports aux ateliers ;
- Les postes de soudure, compresseurs, fourniture d’énergie pour la mise en ceuvre des
outillages, oxygéne, acétyléne, le dégazage et la ventilation ;
- Lapetite visserie, les joints confectionnés ;
- Le nettoyage des postes de travail qui devront étre laissés dans un état propre et parfait
- Le matériel incendie et les équipes surveillant les travaux a chaud.
- Les peintures nécessaires au navire.
Les prix comprennent aussi les frais d’assurance ainsi que tous droits, impdts, taxes en vigueur, frais
généraux, faux frais et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et

directe du travail.

ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENTS ET GARANTIE
- Cautionnements :

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a Vingt Cinq Mille (25 000 ,00) dirhams.

Le montant du cautionnement définitif est fixé & Trois pour cent (3%} du montant initial du marché.

Le cautionnement définitif doit étre constitué dans les vingt 20 jours qui suivent la notification de
Papprobation du marché. 1] est affecté a la garantie des engagements contractuel du titulaire du marché
jusqu’'a la réception définitive des travaux d’entretien et de carénage objet du présent marché.

Le maitre d’ouvrage restituera le cautionnement définitif ou libérera la caution qui le remplace 3 la suite
d'une main levée, délivrée par I'INRH, dans les trois (3) mois suivant la date de réception definitive du
marché, sile titulaire a rempli a la date de la réception définitive toutes ses obligations vis & vis du maitre
d’ouvrage.

- Retenue de garantie :

La retenue de garantie est fixée a 7 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant des montants
des avenants. Cette retenue pourra étre remplacée a la demande du titulaire par une caution bancaire. Si
elle n’est transformée en caution bancaire, 'INRH procédera a sa déduction d'office sur la facture finale.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite d'une mainlevée
délivrée par I'INRH dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des
travaux et ce, si le titulaire du marché a rempli 2 la date de la réception définitive, toutes ses obligations vis-

a-vis de I'administration.



ARTICLE 13 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT, IMPOTS, DROITS ET TAXES

Les impdts, droits et taxes, de toute nature, auxquels donne lieu ce marché sont 3 la charge du titulaire.

Le prestataire doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du
marché, tels que ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.

ARTICLE 14 : MODALITES DE RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE

RECEPTION PROVISOIRE

Cette réception sera effectuée selon les cas suivants : .

lercas

Si le titulaire décide d’effectuer les travaux du navire a sec a I'Etranger (dans une cale séche, forme de
radoub ou élévateur approprié) et le reste des travaux au Maroc, la réception sera effectuée en deux temps.
Dans ce cas, chacune d’elle sera sanctionnée par un PV de réception provisoire partielle. La deuxiéme
réception provisoire partielle fera office de réception provisoire du marché.

La réception provisoire partielle sera prononcée des I'achévement des travaux objet du marché qui la
concerne.

2eme cas :
Si le titulaire du marché décide d’effectuer I'ensemble des travaux du marché a I’étranger, la réception des

travaux du marché sera prononcé dés’achévement des travaux objet du marché et la remise a flot du navire.

Cette réception sera sanctionnée par I'établissement d'un procés-verbal de réception provisoire.

RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive interviendra aprés expiration du délai de garantie fixé a Six (6) mois.
La réception définitive est prononcée une fois toutes les vérifications nécessaires déclarées satisfaisantes
par la commission de réception.

ARTICLE 15 : MODALITES DE PAIEMENT
Le réglement sera opéré en dirhams ou par autre monnaie précisée au niveau de I'offre du titulaire. L'INRH

se libérera des sommes dues au titre du présent marché par :

-I'ouverture d'une lettre de crédit irrévocable et confirmée établie en faveur du titulaire. L’ouverture de la
lettre du crédit se fera contre présentation de la facture pro-forma et documents nécessaires i cet effet ;

ou

- virement au compte ouvert au nom du titulaire mentionné dans son acte d’engagement sur production
d’une facture en Cing (5) exemplaires signées et cachetées, dés la mise a flot du navire et, aprés réception
provisoire des travaux au chantier.

Les paiements seront calculés compte tenu des retenues et éventuellement des pénalités ou toute somme a
la charge du titulaire.

ARTICLE 16 : PENALITES POUR RETARD

A défaut pour le titulaire du marché d’avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué au
prestataire une pénalité par jour calendaire de retard égale d une fraction d’'un milliéme (1/1000) du
montant initial du marché, éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus, par jour de
retard.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au

prestataire.
L’application de ces pénalités ne libére en rien le prestataire de I'ensemble des autres obligations et

responsabilités qu'il aura souscrites au titre du présent marché.
Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant du marché

modifié ou complété éventuellement par des avenants.



ARTICLE 17 : RETENUE A LA SOURCE ET MODALITES DE TRANSFERT

Pour les titulaires étrangers non installés au Maroc, une retenue a la source au titre de I'impét sur les
sociétés ou de I'impét sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur
le montant hors taxe du marché. Elle sera versée par le maitre d’ouvrage au Receveur de 'Administration

Fiscale.
Le Titulaire peut transférer les sommes qui lui sont dues au titre du présent marché dans le cadre des

dispositions réglementaires de I'Office des Changes concernant les intermédiaires agrées et relatives au
régime de convertibilité pour les opérations courantes.

ARTICLE 18 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut étre prononcée dans les conditions et modalités prévues le réglement des
marchés de L'INRH et celles prévues par le CCAG-Travaux, notamment son article 69.

Larésiliation du marché ne fera pas obstacle a la mise en ceuvre de I'action civile ou pénale qui pourrait étre
intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

ARTICLE 19 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec le titulaire, les parties
s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 71 et 72 du CCAG-Travaux.

En cas de nécessité de recours a I'expertise, tous les frais de I'expertise sont a la charge du titulaire si la
prestation effectuée est déclarée non conforme aux prescriptions requises dans le cahier de prescription
spéciale et 2 la charge de 'INRH dans le cas contraire.

Les litiges éventuels entre I'INRH et le titulaire sont soumis aux tribunaux compétents de Casablanca.

ARTICLE 20 : SECRET PROFESSIONNEL
Le Titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du marché et aprés

son achévement sur les renseignements et documents recueillis ou portés a leur connaissance a I'occasion
de I'exécution du marché.

Sans autorisation préalable de I'INRH, ils ne peuvent communiquer & des tiers la teneur de ces
renseignements et documents. De plus ils ne peuvent faire un usage préjudiciable a I'INRH des
renseignements qui leur sont fournis pour accomplir leur mission.

ARTICLE 21 : CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :
e Travaux de mise 2 sec et carénage du navire,
e Travaux mécaniques, travaux électriques et travaux de chaudronnerie a sec et a flot du navire,

Les principales caractéristi i

1/ IDENTIFICATIONS
Nom AL HASSAN AL MARRAKCHI
N°OMI 9867061
MMSI 242017 400
Type Navire de recherche scientifique
Port d’immatriculation AGADIR
Armateur institut National de Recherche Halieutique
Indicatif d'appel CNA 5587
Société de classification LLYD’S REGISTER
Chantier et lieu de construction MITSUI E&S POWER SYSTEM
Date de construction 2020
2/ DIMENSIONS/CAPACITES
LHT 48.5m
L.B.P 42.5m
Largeur 11.8m
Profondeur 7.25m
Tirant d’eau 4.15m
Jauge brute 1238
Jauge nette 372
Nombre maximum de Personnes autorisé & bord 33




I_Vitesse

12 nceuds

MACHINE PRINCIPAL
| Nombre de moteurs Un
Société de classification Lloyd’s Register
Marque YANMAR
Type 6EY26W
Année de construction 2020
Nombre de tours 750 rpm
Puissance 1500 kw
Hélice CAMOME PROPELLER
Constructeur des hélices VARTSILA
Type des hélices CPC 65-AF
2/ GROUPES ELECTROGENES ET DE SECOURS
Nombre de moteurs Trois (3)
Marque YANMAR
Type GAYL-WET
Puissance Moteurs 3x438 kW
Puissance Générateurs 3x500 KVA @ 50Hz
Moteur de secours Un
Mitsui E&S Power Systems Inc Mitsui E&S Power Systems Inc
Type TD914L.06M
Puissance Moteurs 77 KW/1500 rpm
Puissance Générateurs 75kVA (60kW)/1500 rpm

ARTICLE 22 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE
Le nom et la qualité de la personne désignée par le maitre d'ouvrage, pour le suivi de I'exécution du marché,
sera notifié au titulaire du marché avant le commencement des travaux.
Les tiches confiées a cette personne et les actes qu’elle est habilitée a prendre :
~  Assure l'autorité, Ia responsabilité et le contrdle du navire pendant le temps que dureront les
réparations, soit a flot ou a sec.
~  Participe aux réunions de chantier
- Assiste a la mise a sec et la mise a flot du navire
~  Supervise les travaux
- Supervise les inspections des experts de la société de classification a bord
- Assure l'approbation éventuelle de plans de piéces a fournir;
- Signe les bons d’exécutions des travaux, ou tout ajout ou modification a y apporter
Le titulaire sera représenté par toute personne habilitée a signer en son nom.

ARTICLE 23 : LIEU ET DELAI D’EXECUTION

- Lieu d'exécution :
Les travaux seront réalisés sur le Navire de recherche AL HASSAN AL MARRAKCHI, dans un port

disposant d'une cale séche, forme de radoub, slip-way ou élévateur de taille adéquate ou un autre dispositif
pouvant accueillir un bateau de dimensions égales ou supérieurs a celles du navire, mentionnées ci-dessus.

- Délai d’exécution :

Aprés avoir accomplis les démarches administratifs et techniques pour que le navire rallie le port abritant
la cale séche ou le dispositif de mise a sec du navire et fixé avec le prestataire la date d’entrée en cale séche,
I'ordre de service prescrivant le commencement de I'exécution du marché sera notifié au titulaire.

Ainsi :

*Si le titulaire compte effectuer les travaux en deux étapes (une au Maroc et l'autre a sec a I'étranger),
chaque étape sera notifiée par ordre de service.



**Sj le titulaire compte effectuer 'ensemble des travaux en une seule étape, un seul ordre de service sera
notifié au titulaire.

Le délai d’exécution de I'ensemble des travaux est de vingt-cing (25) jours calendaires et court a partir de
la date de la mise 2 sec jusqu’au jour de la réception des travaux navire remis a flot.

Ce délai s’applique & l'achévement de tous les travaux incombant au titulaire y compris les travaux de
préparation des tins (bers destinés comme support du navire en cours de I'opération de carénage) et les

travaux de peinture.

ARTICLE 24 : OBLIGATION A LA CHARGE DU TITULAIRE

24.1 Les obligations pour I'exécution soignée des travaux se présentent comme suit :

a) Le titulaire du marché effectuera les réparations avec le soin et la dextérité raisonnables conformément
aux régles de sécurités, plans et instructions du constructeur et aux exigences de la société de
classification,,

b) Dans les cas concernant les travaux, les piéces ou les équipements défectueux fabriqués par le titulaire
du marché, celui-ci sera obligé de les remplacer 3 ses frais, tant que le navire est encore au chantier Naval.
Lorsque le navire aura quitté le chantier naval, celui-ci sera obligé de prendre en charge les frais des
déplacements du navire, réservation et frais de la cale séche et les réparations nécessaires du navire ;

24.2 Tout service de remorquage ou autres nécessaires a la mise a sec et a flot du navire seront fournis et
effectués aux risques et aux dépens du titulaire du marché ;

24.3 Le sablage de la coque doit étre fait par la grenaille d’acier ou corindon.

ARTICLE 25 : ENLEVEMENT DES DECHETS ET PIECES DEMONTEES
L’enlévement des déchets, pieéces démontées et des biens appartenant & 'INRH, aura lieu dans un délai de
trente (30) jours, par les soins de 'INRH, 2 compter de la date de la réception provisoire.

ARTICLE 26 : DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie est fixé 4 six (6) mois. Ce délai court 4 compter de la date de la réception provisoire.

ARTICLE 27 : CAS DE FORCE MAJEURE

En cas d’événement de force majeur tel que défini par les articles 268 et 269 du dahir du 9 ramadan 1331
(12 aofit 1913) formant code des obligations et contrats, les dispositions de I'article 47 du CCAGT seront
appliquées.

ARTICLE 28 : CONFLIT D'INTERET

Les membres des commissions d'appels d'offres, des jurys de concours et des commissions des procédures
négociées ainsi que des sous-commissions ou toute personne appelée a participer aux travaux desdits
commissions ou jurys, sont tenus de ne pas intervenir directement ou indirectement dans la procédure de
passation des marchés publics, dés qu'ils ont un intérét, soit personnellement, soit par personne interposée
auprés des concurrents, sous peine de nullité des travaux des commissions ou jurys précités.

ARTICLE 29 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Les intervenants dans les procédures de passation des marchés publics doivent tenir une indépendance vis
3 vis des concurrents et n'accepter de leur part aucun avantage ni gratification et doivent s'abstenir
d'entretenir avec eux toute relation de nature & compromettre leur objectivité, leur impartialité et leur
indépendance.

Le prestataire ne doit pas recourir par lui-mé&me ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou
de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures
de passation, de gestion et d’exécution du marché.

Le prestataire ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du marché et lors des étapes de son

exécution.
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BORDERAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE CARRENAGE DU NAVIRE DE RECHERCHE AL HASSAN AL MARRAKCHI DE

L'INRH

APPEL D'OFFRE OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 01/2023

N° Prix

Désignation de I'intervention

Unité de
mesure ou

de compte

PU (HT)

PT (HT)

Mise a la disposition du navire d'un pilot d'entrée et sortie du port

Opération

Remorquage du navire par remorqueurs lors des préparatifs de la mis
e a sec etla mise a flot (y compris lamanage, et les plongeurs etc...)

Opération

Séjour en cale séche et moyens techniques spéciaux pour l2 mise & se
cdu navire (tins bers spéciaux...}

Jour

15

Service annexe nécessaires au navire et 4 son équipage pendant son
séjour en cale séche :

Coupée d'accés au navire, toilettes et douches, air comprimé,
alimentation en eau de mer des circuits de réfrigération et incendie
durant le séjour en cale séche,

jour

15

Branchement et débranchement du cable electrique du courant de
terre

ensemble

Fourniture d'électricité (380V) pour le navire

KWH

2500

Raccordement et fourniture d'eau potable

M3

Raccordement du collecteur des eaux usees pour
débarguement(seawge 54M3)

M3

54

Mise & disposition du navire d'une bémjg pour ]a_gqllécte des ordures
et déchets du navire

Opération

12

10

L'assistance du bord T

Opération

11

Moyens de maﬁutention (Qéhicules, grue, échafaudage spécial...)

Heure

10

12

Disposer et fournir en début du carénage des pinoches d'obturation s
ur les sorties de la coque pour protéger efficacement la caréne
contre les fuites des eaux ou autres I‘iqUides et les enlever aprés
I'application de peinture

ensemble

13

Connexions des conduits d'évacuation d'eau de mer:

Réaliser les connexions des conduites d’évacuation d’eau de mer de
réfrigération sur les ceuvres vives et martes (déchrgements cuisine,
toilettes lavabos, climatiseur et compresseur frigo) durant le sejour
en cale séche,

Unité

14

Proctections pour les parties sensibles du navire:

Protéger les parties sensibles {Hublots, Loch, Transducteurs
scientifiques, Sonar, etc....) 3 I'aide des pinoches spéciaux. Protéger
Les parties sensibles de |a superstructure, pont et portique (Vitres
passerelle, Projecteurs, Feux de navigation, Radars, etc....) a I'aide des
papiers collant etrouleaux en plastique.

Nettoyer et protéger tous les transducteurs et senseurs des sondeurs
par du materiel adequat. -

ensemble

15

Lavage 3 eau douce sous pression(250bars) et néttoyage

des ceuvres vives, et martes y compris hélice, gouvernail, caissons de
prises d'eau de mer et sonar quille de roulis,tube propulseur
d’etrave,

Opération

16

Fourniture etapplication - .. .. -. -
de couches de peinture marine antifouling sur les ceuvres vives
juste avant la remise a flot du navire.

M2

1788

11




Unité de

N° Prix Désignation de I'intervention mesurecu | Qté PU {HT} PT (HT)
de compte

Grilles et tapes des prises d'eau de mer et cages du propulseur
d’etrave :
Demontage des crépines des prises a eau de mer,
Lavage, grattage et néttoyage des caissons des prises & eau de mer,
Entretien et sablage aux degrés SA 2,5,

17 |Application 3 'ensemble (crépines et caissons) de deux couches de Unité 5
peintures epoxy ,une couche de peinture isolante et deux couches de
peintures anti fooling,
Reposer et fixation de
I'ensemble grilles et tapes et retouche de peinture.
Freiner, par fil en inox, la visserie des grilles et tapes.
Vannes (5K 250) de refoulement des pompes E/M principal :
REF :5080510, instaliation GA SEAT: NBR
Dépose de la vanne et transfert en atelier,
Démontage complet des élements de la vanne,
Néttoyage, contrdle et éxpertise des émiements démotés
Réctification ou fourniture,de siége, clapet,
Rodage clapet etsiége,

18 |Remontage de la vanne avec fourniture et remplacement des tresses Unité 2
de presse étoupe, des joints de brides et boulonneries,
Test hydraulique de la vanne
Fourniture et application de la peinture anticorrosive et anti-fouling 3
Iintérieur, application de la peinture anticorrosive et de finition a
'extérieur,
Repose et remontage de la vannes,
Essai d'étanchiété,
Vannes 2 papillon d 'aspiration et refoulement des prises eau de mer
Bd/Td principal,
REF : 5K250
Dépose de la vanne et transfert en atelier,
Démontage complet des élements de la vanne,
Néttoyage, contrdle et éxpertise des émlements démotés
Réctification ou fourniture,de siége, clapet,

19 Rodage clapet et siége, ‘ Unité 4
Remontage de la vanne avec fourniture et remplacement des tresses
de presse étoupe, des joints de brides et boulonneries,
Test hydraulique de la vanne
Fourniture et application de la peinture anticorrosive et anti-fouling a
Fintérieur, application de la peinture anticorrosive et de finition &
I'extérieur,
Repose et remontage de la vannes,
Essai d'étanchiété,
Fourniture et changement des anodes cathodiques en aluminium

20 |type B-9F (de dimensions 50x150x300mm) anticorrosifs de la coque, 5.10kg 20
caisson de sonar, gouvernail et caissons des prises d'eau de mer
Fourniture et changement des anodes cathodiques en aluminium

21 |{de dimensions 30x100x200 mm) anticorrosifs de |a cogue pour tube 3kg 2

de propulseur d’etrave,
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Unité de

N° Prix Désignation de I'Intervention mesureou | Qté PU (HT) PT (HT)
de compte

Dégraissage et lavage de la ligne de flottaison par un détergeant spéc

22 oy opération 1
Réfection et tracage de la ligne de flottaison par application d'une P
bande de peinture antifouling de 40cm de hauteur
Réfection au pinceau des tirants d'eau, marques de franc bard, lignes

23 |de charges, symboles de positionnement des opération 1
appendices de coque, nom du navire, port d'attache et logo de 'NRH
Partie superstructure, pont, murailles, portique et apparaux de ponts
{ Enrouleurs, capistons, guindeaux treuls gilson) :

24 |Rincer, dégraisser, brosser et m? 400
gratter les surfaces définies apres lavage,
Balayer les zones corrodées et les zones rouillées,
Partie superstructure, pont, murailles, portique et apparaux de ponts

25 ( Enrouleurs, capistons, guindeaux treuls gilson) : MR 200
Fourniture et application d'une couche de peinture primaire
anticorrosive,
Partie superstructure, pont, murailies, portique et apparaux de ponts

26 |( Enrouleurs, capistons, gulndeaux treuls gilson) : M2 800
Fourniture et application de deux couches de peinture de finition,
Tableau arriére :

27 Rincer, dégraisser, bros:se_r et e 20
gratter |les surfaces définies aprés lavage,
Balayage et/ou sablage des zones corrodées et des zones rouillées,
Tableau arriére :

28 |Fourniture et application d'une couche de peinture primaire m? 80
anticorrosive,
T |l :

29 ablea_:u arri¢re o . o M2 160
Fourniture et application de deux couches de peinture de finition,
Plages avant, milieu et coursives poupe :

30 |Dégraissage par un détergeant spécial, nettoyage, ringage puis fourni M? 300
ture et application de deuxcouches de peinture de finition,
Hélice :
Nettoyer i'hélice par jet d'eau sous pression et |éger pongage

31 |mécanique, Opération 1
Contréler par ressuage l'absence de fissures sur les pales d'hélice
Etablissement d'un rapport de ressuage,
Gouvernall :

32 Relevé’ des j_eux et mesures préconisés par la société de classification Unité 1
{Lloyd’s Register).
Eablissement d'un rapport des jeux relevés,
Ballastes d’eau douce :
Vidange des ballastes par dévissage des nables,
Ouverture des trous d’homme et ventilation parfaite des ballasts,

- Eclairage de sécurité antidéflagrant des baliasts, Unité 3
Nettoyage, piquage, grattage et brossage des surfaces rouillées,
Lavage 2 l'eau douce sous haute pression,
Fourniture et application de retouches, fourniture et application
deux couches anticorrosive et deux couches de peinture alimentaire,
Hublots ronds inferieurs :
Dépose des hubolots inferieurs, meulage et ajustage des excés de R

34 ) Unité 8
leurs structures afin de ne pas dépasser la téle de la coque,
Repose et remontage avec changement des joints et boulonnerie
Stores parasalaires pour les vitres de la passerelle :

35 |Fourniture et installation des rideaux pare-soleil rétractable en film Unité 15

reflichant les radiations solaires pour vitres de la passerelle

TOTAL {DH/HT)

TVA 20%

TOTAL TTC (DH/HT)
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APPEL D’OFFRE OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 01/2023

Le cahier des prescriptions spéciales du présent appel d’offres a pour objet travaux de maintenance et de
carénage du navire de recherche Al HASSAN Al-MARRAKCHI de I'INRH.

Passé par appel d’offres ouvert sur offre de prix en séance publique, en application des dispositions du
réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de I'Institut National de Recherche
Halieutiques du 19 mars 2015 (I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16 et I'article 17).

LE MAITRE D’'OUVRAGE

A CASABLANCA, LE B FEV. 23

LU ET ACCEPTE PAR LE CONCURRENT

A I 8 ST S S——

APPROUVE PAR L’AUTORITE COMPETENTE

A CASABLANCA, LE

VISE PAR LE CONTROLEUR D’ETAT
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